

RUIMTELIJK ECONOMISCHE INVESTERINGSAGENDA (REIA)

Utrecht, Heart of Health

Voor u ligt het profiel van de strategisch Coördinator REIA. Dit profiel bevat informatie die u kunt gebruiken om een offerte op te stellen.

Profiel Strategisch Coördinator Ruimtelijk-Economische Investeringsagenda (REIA)

De Metropoolregio Utrecht (MRU) is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze regio te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze (leef)omgeving behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werkt de MRU aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de regio prettig woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Om die doelstellingen te bereiken, werkt de MRU aan de versterking van haar economische structuur. Dit gebeurt onder de vlag van de regio als Utrecht: Heart of Health. Hiertoe heeft de regio in triple helix samenwerking, gewerkt aan:

1. Een samenhangend en onderbouwd verhaal over de economische waarde van de MRU op nationaal en internationaal niveau
2. Een publiek-private ruimtelijk-economische investeringsagenda (REIA). Deze investeringsagenda vormt een belangrijke basis voor onze triple-helix samenwerking én ruimtelijk-economische samenwerking met het Rijk. De REIA vormt daarmee ook de verdere uitwerking van het economisch profiel van onze regio.

Bij het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 2026 zijn samenwerkingsafspraken met het Rijk gemaakt om invulling te geven aan deze investeringsagenda. Dit zit voor een groot deel in investeringen die nodig zijn om de economische structuur van de regio te versterken. Het gaat hierbij om investeringen op gebied van innovatie, valorisatie, bedrijfslocaties, mobiliteit, arbeidsmarkt en energie.

De proposities waaraan wordt gewerkt zijn geen eindpunt, maar een begin. Bestaande en nieuwe investeringsvoorstellen moeten verder worden uitgewerkt en uitgevoerd door consortia. Daarnaast moet de agenda verder worden uitgedragen in samenwerking met de regionale triple-helix. Er dient daartoe kwartier gemaakt worden om de regionale Governance- en structuren verder uit te werken o.b.v. de bestaande opzet. In lijn hiermee dient de regionale samenwerking en synergie verder versterkt te worden. Centraal in de rol staat verder het aanjagen van de uitvoering van de REIA door consortia, portfolio-management en input leveren voor de lobby. Daarom zijn wij op zoek naar een Strategisch Coördinator REIA.

De opdracht/beoogd resultaat

De opdracht bestaat uit twee onderdelen, gericht op het komen tot de benodigde regionale governance & samenwerking én de uitvoering (door consortia) en doorontwikkeling van de REIA:

Deel I: Dit bestaat uit het verder inrichten van de REIA governance en regionale samenwerking (synergie) die nodig is om de uitvoeringsfase succesvol te laten verlopen. Hierin dient nadrukkelijk bottom-up input vanuit de consortia te worden meegenomen. De overige inzet in dit eerste deel van de opdracht bestaat uit het coördineren van de uitvoering van de eerste, reeds in de REIA opgeleverde, proposities via de gevormde consortia.

Deel II: Dit onderdeel is volledig gericht op de uitvoering. Met de structuur in plaats dienen de bestaande investeringsvoorstellen te worden uitgedragen en uitgevoerd (focus), aanvullende proposities opgewerkt te worden tot concrete investeringsvoorstellen en nieuwe proposities te worden verkend. Structureel contact met de belangrijkste partners in de consortia, regionale stakeholders als de ROM en het Rijk over de uitvoering van gemaakte afspraken horen daarom bij deze positie. In deze rol werk je dus mét de regionale (project)teams en consortia, maar heb je geen eigen EBU-medewerkers tot je beschikking.

Het gewenste eindproduct is een geïmplementeerde aanpak REIA (inhoud, structuur, monitoring en deelnemers) t.b.v. het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg. Dit omvat concreet:

- 1) Advies voor de governance- en samenwerkingsstructuur gericht op de uitvoering van de nieuwe fase van de REIA.
 - De governance bouwt voort op de vorige fase (totstandkoming REIA) en er is reeds tot een aantal wijzigingen besloten. Deze dienen verder uitgekristalliseerd te worden (zie bijlage).
 - De samenwerkingsstructuur, overlegstructuur en –frequentie dient te voorzien in centrale strategische coördinatie, synergie met stakeholders als de EBU en ROM en regionale samenwerking op beleid- directie- en bestuurders niveau.
 - Hierin is het verder aansluiten en laten bijdragen van regionale stakeholders een integraal onderdeel.
 - Verkenning hoe publieke (Rijk en regio) en vooral private bijdragen aan de REIA verdergaand geborgd kunnen worden naar de toekomst zijn een centraal element in het advies.
- 2) Verdere uitwerking en uitvoering van de 4 bestaande investeringsvoorstellen door de consortia en het Rijk.
 - Op basis van de uitkomsten van het BOL, de bestaande investeringsvoorstellen verder uitwerken en voorbereiden voor implementatie.
 - Aanjagen van de consortia die de implementatie uitvoeren.
 - Inzicht in stand van zaken implementatie investeringsvoorstellen: wat gaat goed, waar is extra aandacht voor nodig, etc.?
- Aanleveren van inhoudelijke, strategische (sturings)informatie aan de opdrachtgevers op directie- en bestuursniveau en strategisch/tactische informatie t.b.v. de communicatie- en lobbystrategie
- 3) Wij verwachten dat er minimaal 1 nieuwe propositie gevonden en uitgewerkt wordt tot investeringsvoorstel. Hieronder verstaan we: een door de regio gedragen propositie uitgewerkt tot concreet investeringsvoorstel (incl. businesscase) die bijdraagt aan het versterken van de toegevoegde waarde, het verdienvermogen en de Europese koploperspositie van de MRU als Heart of Health.
 - Iedere maatregel en/of propositie geeft in ieder geval antwoord op: wat is het doel, welk probleem lost het op, op welke kans ziet het toe, (maatschappelijke) kosten en baten, partners, planning, fasering, wat doen we zelf, waar hebben we Rijk of EU of anderen nodig, naar welke Rijksmiddelen brengen we dit?
 - Thema's die terug moeten komen: talent, innovatie- en werklocaties, vestigingsklimaat (wonen en mobiliteit), energie & netcongestie, wet- en regelgeving.
- Een continueringsplan aan het einde van jaar 1, dat richting geeft aan de wijze waarop we als regio de komende jaren verder kunnen werken aan de REIA als rollende agenda. Inclusief wat daarvoor nodig is qua capaciteit, financiën, inzet betrokkenen, etc. Dit plan dient aan te sluiten op de onder stap 1 ingerichte governance en gedragen te zijn door de regionale stakeholders.

Tijdspad

Qua tijdspad volgen wij de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) in september 2026. De uitkomsten van het BOL zijn bepalend voor de prioritering en fasering van vervolgstappen. We voorzien na het BOL twee parallelle sporen:

1. De eerste periode na het BOL t/m december 2026 wordt gebruikt voor het verder uitwerken van de publiek-private governance en samenwerkingsstructuren. In deze periode coördineer je ook de eerste inhoudelijke vervolgstappen.
2. Vanaf januari 2027 staat de inhoudelijke strategische coördinatie op de REIA centraal. De deadline om naartoe te werken is het BO Leefomgeving 2027. Er worden zowel geaccepteerde investeringsvoorstellen in de praktijk uitgevoerd en gerealiseerd (focus), als nieuwe proposities geïnventariseerd en opgewerkt tot investeringsvoorstel. Vanuit jouw rol in het portfoliomanagement coördineer je vanaf het begin beide sporen. Belangrijk is dus dat de uitvoering van de agenda gedaan moet worden door de verschillende inhoudelijke consortia en allianties die aan de proposities werken. Commitment binnen de regionale triple-helix is hierbij vanaf dag één cruciaal.

Profiel

We zoeken een ervaren kwartiermaker/coördinator met een achtergrond in het bouwen van triple-helix consortia en/of publiek-private investeringsstrategieën. Je voert als onafhankelijke speler in het regionale veld samen met de opdrachtgevers en het bestuur de regie over deze investeringsagenda. Je bouwt verder aan de investeringsproposities met de consortia. In

lijn met de REIA governance is het belangrijk dat je hierin oog hebt voor: het publiek private samenspel tussen betrokken partijen, het benutten van de REIA-projectgroep en het verbinden van betrokken stakeholders. Kortom: iemand die samenwerkingsstructuren kan opzetten en zichtbaar aanwezig is in de regio, zowel voor de uitvoering van de REIA als geheel als voor de consortia die de proposities uitvoeren.

Voor deze rol voorzien wij een tijdsinzet van 4 à 5 dagen per week, in eerste instantie voor 1 jaar. Je standplaats is binnen de EBU-organisatie.

Benodigde competenties, kennis en ervaring:

- Ervaring als kwartiermaker/senior manager in het publiek-private domein.
- Project- en procesmanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving: organiseren en verbinden. We zoeken een strategische aanjager en doener!
- Ervaring met regionale processen waar diverse overheidsinstanties (provincie, (deel)regio's en gemeenten) bij betrokken zijn en waar zonder lijnmandaat resultaten zijn behaald.
- Diepe inhoudelijke kennis van ruimtelijk-economische vraagstukken. Je hoeft geen expert te zijn op alle gebieden, maar je inhoud wel heel snel eigen kunnen maken. Daarnaast is het een pré als je toegang hebt tot kennis in een breed, voor deze opdracht relevant, netwerk.
- Ervaring met het maken, opwerken en beoordelen van businesscases met consortia.
- Kennis van het verwerven van Rijks- en EU-middelen. Je bent gedegen financieel onderlegd.
- Aantoonbaar trackrecord in opwerken van regionale investeringsagenda's (pré).

De opdrachtgever

De opdrachtgevers voor deze opdracht zijn de directeur van de Economic Board Utrecht (EBU) en een directeur Overheid. Zij doen dit namens het DO MRU. De directeur EBU is het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de opdracht. De directeur Overheid kan o.a. benut worden voor het bereiken van de publieke partners. Inhoudelijke voortgang wordt op structurele momenten ook gerapporteerd aan het gehele DO MRU, dat als stuurgroep voor deze opdracht fungeert. Het gremium DO MRU bestaat uit een aantal van de (concern)directeuren verantwoordelijk voor het ruimtelijke domein van de Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Utrecht, U10, Regio Amersfoort. De Economic Board Utrecht is agenda-lid en kan aansluiten bij de vergadering als de voortgang REIA besproken wordt. Deze, en andere, organisaties in de regio stellen middelen en capaciteit beschikbaar om deze opdracht te kunnen vervolmaken.

Proces

Wij beogen dat de kwartiermaker zo snel mogelijk van start gaat. De gehele opdrachtperiode (incl. deel II) betreft één jaar met optie tot verlenging. Hiertoe wordt gevraagd om een offerte in te dienen via de directeur van de Economic Board Utrecht: Michiel.Dijkman@economicboardutrecht.nl. Vanaf 26 oktober sluit de mogelijkheid om een offerte in te dienen. Nadien wordt contact opgenomen met de personen/partijen die een offerte hebben ingediend. Het wordt gewaardeerd als bij de offerte een CV en portfolio wordt meegestuurd. Onderdeel van de procedure is in ieder geval een (sollicitatie)gesprek met de twee opdrachtgevers.